



---

# PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

---

## DINAS PENDIDIKAN

### URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pembangunan Pagar SMP Negeri 13 Halmahera Selatan, Desa Baru, Kecamatan Obi,  
Halmahera Selatan

TAHUN ANGGARAN 2023

## **URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

---

Pembangunan Pagar SMP Negeri 13 Halmahera Selatan, Desa Baru, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan

### **I. Data proyek**

#### **1. Data Proyek**

Kegiatan	: Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah
Pekerjaan	: Pembangunan Pagar SMP Negeri 13 Halmahera Selatan, Desa Baru, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan
Lokasi	: Desa Palamea Kec. Kasiruta Barat
Nilai Pagu	: Rp. 200.000.000
Sumber Dana	: DAU
Tahun Anggaran	: 2023
Waktu Pelaksanaan	: 120 (seratus dua puluh) hari kalender

### **II. Target/Sasaran Kegiatan.**

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan konstruksi adalah terwujudnya kegiatan Pembangunan Pagar SMP Negeri 13 Halmahera Selatan, Desa Baru, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan yang memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dan kriteria yang telah direncanakan

### **III. Lingkup Kegiatan/Pekerjaan**

Ruang lingkup/batasan lingkup pekerjaan Pembangunan Pagar SMP Negeri 13 Halmahera Selatan, Desa Baru, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan adalah :

- o Pekerjaan Persiapan
- o Pekerjaan Tanah Dan Batu
- o Pekerjaan Beton
- o Pekerjaan Dinding dan Plesteran
- o Pekerjaan Cat
- o Pekerjaan Lain-Lain

### **IV. KELUARAN**

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan/pengadaan pekerjaan konstruksi adalah :

1. Melaksanakan pekerjaan pembangunan yang menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.
2. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari :
  - Metode Pelaksanaan Program kerja, alokasi tenaga dan konsep pelaksanaan pekerjaan
  - Melakukan control terhadap kondisi eksisting di lapangan.
  - Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan

- Membuat Laporan harian berisikan keterangan tentang :
  - Tenaga kerja
  - Bahan bangunan yang didatangkan.
  - peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan
  - kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan
  - waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan
  - kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan
- Membuat Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan har kerja),Laporan Bulanan.
- Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran termijn.
- Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah dan Kurang (jika ada tambahan atau perubahan pekerjaan).
- Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- Membuat Berita Acara Pemyataan Selesainya Pekerjaan.
- Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing).
- Membuat Time schedule/curva S untuk pelaksanaan pekerjaan.

Labuha, 19 Mei 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



**MUDATIR AMID, SE**

Nip. 19820202 200112 1 004