



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/Guru beserta Sanitasinya SD Negeri 35
Halmahera Selatan - Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat

TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/Guru beserta Sanitasinya SD Negeri 35 Halmahera Selatan -
Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat

I. Data proyek

1. Data Proyek

Kegiatan	: Pembangunan Sarana dan Prasana Utilitas Sekolah
Pekerjaan	: Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/Guru beserta Sanitasinya SD Negeri 35 Halmahera Selatan - Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat
Lokasi	: Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat
Nilai Pagu	: Rp. 150.941.000
Sumber Dana	: DAU
Tahun Anggaran	: 2023
Waktu Pelaksanaan	: 120 (seratus dua puluh) hari kalender

II. Target/Sasaran Kegiatan.

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan konstruksi adalah terwujudnya kegiatan Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/Guru beserta Sanitasinya SD Negeri 35 Halmahera Selatan - Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat Selatan yang memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dan kriteria yang telah direncanakan

III. Lingkup Kegiatan/Pekerjaan

Ruang lingkup/batasan lingkup pekerjaan Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/Guru beserta Sanitasinya SD Negeri 35 Halmahera Selatan - Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat adalah :

- o Pekerjaan Persiapan
- o Pekerjaan Tanah
- o Pekerjaan Pondasi
- o Pekerjaan Bakisting
- o Pekerjaan Beton
- o Pekerjaan Dinding
- o Pekerjaan Plesteran
- o Pekerjaan Kayu
- o Pekerjaan Penutup Atap
- o Pekerjaan Langit-laingit
- o Pekerjaan Penutup Lantai
- o Pekerjaan Penggantung dan Pengunci
- o Pekerjaan Cat
- o Pekerjaan ME
- o Pekerjaan Sanitair

IV. KELUARAN

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi adalah :

1. Melaksan akan pekerjaan pembangunan yang menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.
2. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari :
 - Metode Pelaksanaan Program kerja, alokasi tenaga dan konsep pelaksanaan pekerjaan
 - Melakukan control terhadap kondisi eksisting di lapangan.
 - Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan
 - Membuat Laporan harian berisikan keterangan tentang :
 - Tenaga kerja
 - Bahan bangunan yang didatangkan.
 - peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan
 - kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan
 - waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan
 - kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan
 - Membuat Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan har kerja),Laporan Bulanan.
 - Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran termijn.
 - Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah dan Kurang (jika ada tambahan atau perubahan pekerjaan).
 - Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan.
 - Membuat Berita Acara Pemyataan Selesaiya Pekerjaan.
 - Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing).
 - Membuat Time schedule/curva S untuk pelaksanaan pekerjaan.

Labuha, 19 Mei 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



MUDAT AR SAMID, SE
Nip. 19820202 200112 1 004