

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DPMPTSP TAHAP IV

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pekerjaan ini adalah Pembangunan Gedung Kantor DPMPTSP Tahap IV.

Target / sasaran

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Halmahera Selatan Tahap IV.

Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

1. Sumber Dana : APBD
Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. **2.320.000.000,00,-**
(Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)

Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas Penunjang

1. Lingkup Kegiatan : adalah Pembangunan Gedung Kantor DPMPTSP Tahap IV.
2. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Halmahera Selatan
 - 1) Data Lokasi/ Informasi :
Untuk melaksanakan tugasnya, penyedia harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.
 - 2) Penyedia harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pejabat Pembuat Komitmen maupun yang dicari sendiri, Kesalahan pengawasan/ kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penyedia.

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

- 150 (Seratus Lima Puluh) Hari, terhitung sejak Mulai Penanda tanganan Kontrak.

Lingup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan disesuaikan dengan Bestek;

- a. Lokasi pengadaan pekerjaan Desa Hidayat Kec. Bacan;
- b. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK (apabila diperlukan);