

NOTA PENJELASAN SINGKAT

PEKERJAAN : Survey Jaringan Irigasi EPAKSI
LOKASI : KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2024

I. LOKASI

Kabupaten : HALMAHERA SELATAN
Propinsi : PROVINSI MALUKU UTARA

II. LATAR BELAKANG

Pembangunan sumber daya air adalah segala usaha mengembangkan pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan air beserta sumber-sumbernya dengan perencanaan yang terpadu dan serasi guna mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup rakyat. Untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya air, baik kualitas maupun kuantitasnya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah melakukan berbagai upaya pengaturan maupun pengelolaan dengan kebijakan-kebijakan dan strategi operasional yang diselaraskan dengan pola pembangunan nasional.

Upaya peningkatan produksi pangan nasional adalah usaha pembangunan yang sifatnya sangat kompleks, di mana tidak saja terkait dengan pengembangan teknologi pertanian dan penyediaan sarana dan prasarana, namun dalam banyak hal aspek sosial ekonomi juga mempunyai pengaruh yang cukup dominan. Sehubungan dengan hal tersebut maka prasarana irigasi merupakan komponen yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan produksi pangan.

Dengan demikian segera diperlukan suatu upaya di dalam pemeliharaan prasarana irigasi untuk dapat mengejar ketertinggalan terhadap percepatan peningkatan kebutuhan pangan tersebut dengan kondisi kemampuan yang ada.

III. TUJUAN

Tujuan dari perencanaan yaitu menghasilkan produk perencanaan yang sesuai bagi pengoptimalan kinerja jaringan irigasi guna kelancaran pendistribusian air irigasi..

IV. SASARAN

Sasaran dari kegiatan perencanaan adalah menghasilkan laporan inventarisasi aset irigasi yang sesuai bagi tercapainya pengoptimalan kinerja jaringan irigasi guna kelancaran pendistribusian air irigasi.

V. RENCANA BIAYA

Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)

VI. WAKTU PELAKSANAAN

Untuk menyelesaikan pekerjaan ini diperlukan waktu 60 (Enam puluh) hari kalender

VII. LINGKUP KEGIATAN

1. Survei jaringan irigasi
2. Inventarisasi aset irigasi
3. Foto / dokumentasi lapangan

VIII. KELUARAN

1. Laporan pendahuluan
2. Laporan inventarisasi aset
3. Laporan akhir
4. *Flashdisk* 16 GB